Mandatna zmluva ¢.2021060701

uzavreta v zmysle § 566 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb., Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich
pravnych predpisov medzi

Cl. 1. Zmluvné strany

Mandant:

Obchodné meno/Nazov: Obec Hajnacka

Sidlo: Hlavné namestie 484, 980 33 Hajnacka
ICO: 00318736

DIC: 2021230145

Zastupca: Ivan Poprocky, starosta obce

Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.

Cislo uétu IBAN: SK73 0200 0000 0028 5597 5259

(dalej len ,Mandant®)

a
2. Mandatar
Obchodné meno/Nazov: PROMOST - PRO s.r.o.
Sidio: Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska
ICO: 50084399
DIC: 2120170690
Zapisany, OR OS Banska Bystrica, Oddiel: Sro,, VloZka ¢&islo: 28994/S
Zastupca: Ing. Radoslava Slobodnikova
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Cislo G&tu IBAN: SK89 1100 0000 0029 4001 5455

(dalej len ,Mandatar")
Cl. 2. Predmet zmluvy
Predmetom tejto mandatnej zmluvy (dalej len ,Zmiuva") je zavdzok Mandatara zabezpecovat riadenie

zalezitosti uvedenych v tejto Zmluve pre Mandanta a jeho zmluvného partnera a zavdzok Mandanta
zaplatit Mandatarovi za tuto ¢innost odmenu.

. Tymto sa Mandatar zavézuje pre Mandanta a jeho zmluvného partnera zabezpecovat vykon

stavebného dozoru na stavbe ,,Komunitné centrum Hajnacka* v ramci projektu ,,Komunitné
centrum Hajnacka“, kod projektu v ITMS2014+:312061N815, operacny program fudské zdroje,
kéd vyzvy OPLZ-PO6B-SC613-2017-2.. v rozsahu, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve so zaujmami Mandanta a jeho zmluvného partnera.

. Stavebny dozor sa bude vykonavat na vystavbe novostavby komunitného centra. Jedna sa

0 samostatne stojacu budovu s hrubym pédorysnym tvarom obd(Znika 10m x 15,8m, s
manzardovou strechou. Budova je 2-podlazna. Celkova uzitkova plocha bude do 250m2. V§etky
stavebné konstrukcie a technické systémy, ktoré si predmetom projektu musia spliat’ minimaine
poziadavky ultranizkoenergeticka aroven, ¢o je horna hranica triedy A1. Cena realizacie diela -
stavby Komunitného centra Hajnacka je 273 400,00 EUR bez DPH. Dizka realizacie diela - stavby
Komunitného centra Hajnacka je 16 mesiacov.



e o o o e

S tymto cielom Mandant udeluje Mandatarovi plni moc na vsetky pravne ukony, ktoré bude
Mandatar v mene a na u€et Mandanta a jeho zmluvného partnera vykonavat na zaklade tejto Zmluvy.

Cl. 3. Sposob plnenia predmetu zmluvy

Pri plneni tejto zmluvy sa Mandatar zavézuje dodrziavat vSeobecne platné zakony a zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi Mandanta
a jeho zmluvného partnera, odovzdanymi ku dfiu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi
a dohodami zmluvnych stran uzatvorenymi na $tatutarnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Stavebny dozor je Mandatar povinny zabezpe&ovat s nalezitou starostlivostou a odbornostou
a v sulade so zaujmami Mandanta a jeho zmluvného partnera.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim ¢&innostl, na ktoré sa
Mandatar zaviazal v &l. 2 tejto zmluvy a zhotovenim preberacieho protokolu medzi opravnenymi
zastupcami zmluvnych a tretich stran.

Cl. 4. Cas plnenia

Mandatar sa zavézuje, Ze podla ¢&l. 2 tejto zmluvy, zabezpedi &innosti stavebného dozoru pocas
realizacie prac zhotovitefom az po vydanie kolauda&ného rozhodnutia.

Dodrzanie terminu podla ¢&l. 4., bodu 1. Tejto zmiuvy je zavislé od riadneho a véasného
spolupbsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Mandanta a jeho
zmluvného partnera s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani s plnenim.

Cl. 5 Spolupdsobenie a podklady Mandanta

Predmet plnenia tejto zmluvy Mandatar vykona a spini podfa tychto podkladov Mandanta:
Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby,

Pravoplatné stavebné povolenie,

ZoD medzi obstaravatelom a zhotovitefom stavby,

Povolenia a rozhodnutia organov $tatnej spravy a verejnej spravy.

V ramci svojho spolupdsobenia sa Mandant zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, poskytne
spolupracu pri ziskavani podkladov, dopliiujicich Udajov, upresneni, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne Mandatarovi
najneskor do 7 dni od jeho vyZiadania. Osobitni lehotu dohodnu strany v pripade, ak sa bude jednat
o spolupdsobenie, ktoré neméze Mandant zaobstarat’ viastnymi silami.

Cl. 6 Cena a platobné podmienky
Cena za préace a ¢&innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch zmluvnych
stran ako cena pevna, podla zakona & 18/1996 Z.z. o cenach vzneni neskor$ich predpisov
a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z., kiorou sa vykonava zakon o cenach.

Cena zahifia vSetky Okony S$pecifikované v prilohe & 1 tejto zmluve podpisanej a schvalenej
zmluvnymi stranami.

Vyska ceny a podmienky platby za vykon:



Cena stanovena za vykonané &innosti je celkom: 4 200,- EUR.  Slovom: Styritisicdvesto eur

Mandatar nie je platitef DPH!
Cena je uréena ako celkova.

Dohodnutt cenu uhradi Mandant Mandatarovi do 30 dni po vydani kolauda¢ného rozhodnutia na
zaklade vystavenej faktury a jej kontrole a odsuhlaseni poskytovatelom NFP, a to aZ po ukonéeni
kontroly predmetného verejného obstaravania a jeho schvalenia, doru¢enim spravy z kontroly od
poskytovatela NFP o pripusteni vydavkov z predmetného verejného obstaravania do financovania.
Platba bude vykonana formou bezhotovostného prevodu na G¢et predavajuceho.

V pripade, Ze ddjde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane Mandanta bude
Mandatarovi uhradena pomerna ¢ast ceny vo vyske vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych
prac ku dru zrudenia alebo odstipenia od tejto zmluvy ato podielom z dohodnutej ceny k uz
vykonanym a vzajomne zmluvnymi stranami odsthlasenymi pracami podla prilohy €. 1 k tejto zmluve.

€. 7 Zodpovednost’ za vady, zaruka

Mandatar zodpoveda za to, Ze zalezitosti Mandanta a jeho zmluvného partnera dohodnuté touto
zmluvou st zabezpec&ené podra tejto zmiuvy.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od Mandanta a
jeho zmluvného partnera a ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost,
pripadne na fiu upozornil Mandanta a ten na ich pouziti trval.

Mandant a jeho zmluvného partnera je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej cinnosti
najneskor do 24 mesiacov odo dfa jej spinenia. Reklamaciu je povinny uplatnit bezodkladne a to
pisomnou formou.

Mandant a jeho zmluvného partnera ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene
reklamovaného nedostatku alebo vady plnenia. MoZnost' iného dojednania nie je vylugena.

Cl. 8 Ostatné dojednania

Mandant a mandatar sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu alebo tieto
informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre pinenie tejto zmluvy.

Podstatné porudenie zmluvnych ustanoveni ma za nasledok, Ze zmiuvné strany mézu vyuzit pravo
odstlpenie od zmluvy podia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika

Mandatar sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku &. ZM_SEP-
IMRK2-2018-001937, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku
potrebnu suginnost. Mandant si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit’ od zmluvy

s Mandatarom v pripade, kedy este nedo$lo k pIneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatarom a
vysledky finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumoZiiuju
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania sluzieb alebo inych postupov.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel nenavratného finan¢ného prispevku (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a
nim poverené osoby;

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi



poverené osoby;

¢) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracuijtice organy (Urad vliadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpe&ujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v stilade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Cl. 9 Vieobecné dojednania

* Na poZiadanie Mandatara v pripade ak zariadenie investorskych zalezitosti bude vyzadovat konanie
vmene Mandanta a jeho zmluvného partnera, je Mandant povinny vystavit Mandatarovi véas
pisomné splnomocnenie.

+ Vychodiskové podklady zostavaju v archive Mandatara.

» Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
a Ob¢ianskeho zakonnika.

*  Tuto zmluvu je mozné menit' len so suhlasom oboch zmluvnych stran a to pisomne, formou dodatku
k tejto zmluve.

+ Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych obdrzi kazda strana 2 vyhotovenie.
* Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmiuvnymi stranami a ucinnost' def
nasledujlci po dni jej zverejnenia na internetovej stranke Mandanta a po kontrole a odsthlaseni

procesu Verejného obstaravania na Verejného obstaravatela — Mandatara, Riadiacim organom
(resp. SORO).

V Hajnacke, dila 9.6.2021

Mandant

Prilohy:

Priloha €.1 - Obsah a rozsah zdkladnych vykonov stavebného dozoru



Priloha €. 1
Obsah a rozsah zakladnych vykonov stavebného dozoru

1. spolupraca s technickym dozorom investora

2. oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby — stavebného
diela, najma s projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom vydanych stavebnych
povoleni, s projektom pre realizaciu stavby, pripadne s vybratymi ¢astami zmluvy o dielo, na
zaklade ktorej bude realizované stavebné dielo,

3. kontrola dodrziavania podmienok stavebného povolenia a opatreni §tatneho stavebného
dohladu po dobu realizacie stavby,

4. bezodkladné informovanie stavebnika/Mandanta o vdetkych zavaznych okolnostiach majacich
dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac,

5. kontrola vecnej spravnosti a uplnosti podkladov a dokladov predkladanych zhotovitelom
stavby, ich stlad s podmienkami zmluvy o dielo o dodavke stavebného diela

6. kontrola tych ¢asti stavebného diela, ktoré budu v dalsom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

7. spolupraca s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého &innost je zabezpe&ovana
zhotovitelom stavby,

8. organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby/kontrolny def stavby

9. vypracovanie mesa¢nych hodnotiacich sprav o vyvoji stavby, ktoré budu obsahovat’ -
informécie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

- popis prac vykonanych zhotovitelom stavby pocas uplynulého mesiaca;

- porovnanie vecného postupu stavebnych prac s platnym HMG stavby zhotovitefa stavby;

- dokumentaénu, fotograficki dokumentaciu v nevyhnutnom rozsahu (najma s dokumentovanim
priebehu/faz vystavby, rozhodujlcich detailov za u¢elom zdokumentovania &innosti TD resp.
stavu a priebehu prac zhotovitela stavby,

- hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentacie skuto&ného realizovania stavby

- vyhodnotenie harmonogramu prac na stavenisku,

- Udaje o problémovych oblastiach a odporuéeniach Mandantovi, pokial budd potrebné kroky z
jeho strany,

10. sledovanie, &i zhotovitel stavby vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materialov,
kon&trukcii a prac a kontrolu ich vysledkoy,

11. vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

12. sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so Stavebnym zakonom a podmienkami
zmluvy,

13. spolupraca so zhotovitefom pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na obmedzenie
8kod pri ohrozen( stavby Zivelnymi udalostami

14. kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a dohodnutych podmienok stanovenych
stavebnikom/Mandantom a upozornenie zhotovitela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy
podkladov pre pripadné uplatiiovanie majetkovych sankcil,

15. kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadenf a konstrukcii na stavenisku,

16. v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,

17. kontrola stavu a kvality projektu skuto&ného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnostou zhotovitela stavby,

18. organizatné zabezpetenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom stavebného
diela alebo jeho samostatnej funkénej Casti a stavebnikom/Mandantom, vratane u&asti na tomto
odovzdani a prevzati,

19. kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel ku kolaudacii dokon&enej stavby (najma podra
prilohy &. 14 Sadzobnika UNIKA, vydanie r. 2010),

20. kontrola odstranenia zjavnych nedostatkov a nedorobkov, uvedenych v zapisoch o odovzdani
a a prevzati stavby alebo jej ¢asti, kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri
preberani v dohodnutych terminoch,

21. G¢ast na kolauda¢nom konani stavby alebo samostatnej funkénej asti stavby,

22. kontrola vypr ja-staveniska zhotovitelom stavby.




